ISTITUTO COMPRENSIVO “DE GASPERI-DE VITA”
Scuola dell’Infanzia — Primaria — Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
C.F. 82006360810 - C.M. TPIC81600V
C/da Fornara, 1 - 91025 MARSALA (TP) - Tel. 0923-961292

e-mail: tpic81600v@istruzione.it - pec: {pic81600v@pec.istruzione.it
sito www.icdegasperimarsala.edu.it

Lavori di manutenzione straordinaria
dei servizi igienici e degli spogliatoi
della palestra del plesso Terrenove

PROGETTO ESECUTIVO

E 05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Crinelli Prof. Leonardo Gulotta
Firmato digi e da:
CRINELLI F CO
Data:_12/05/ 3:32:37

Ing. Francesco Crinelli - Piazza Padre Pio n. 1 -91028 Partanna (TP)- Tel.: 349-5641694 - e-mail: ingfrancescocrinelli@gmail.com




Pag.1

N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
IDismissioni
5 [SIC24 21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché I'onere per il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.
8.80%33.20 292,160
SOMMANO m?= 292,160 11,71 3.421,19
7 |SIC24 21.1.24
IRimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento compreso|
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
Dismissione sanitari
WC maschi
7 7,000
WC femmine
6 6,000
SOMMANO  cad = 13,000 23,68 307,84
6 [SIC24 21.1.16
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
Infissi interni
Porte interne su palestra
Deposito
1.25%2.10 2,625
WC maschi-femmine
0.90*2.10 1,890
Blocco spogliatoi
1.25%2.10 2,625
WC maschi
2*0.90*2.10+0.70*2.10 5,250
WC femmine
2*0.90*2.10+2*0.70*2.10 6,720
SOMMANO m?= 19,110 16,75 320,09
14 [SIC24 21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del
perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri
A RIPORTARE 4.049,12
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

RIPORTO
di conferimento a discarica.
Stima
20

20,000

SOMMANO m?=

20,000

1) Totale Dismissioni

ILavori di manutenzione straordinaria

SIC24 7.1.2
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
tipo ¢ dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico,
completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.
Nuove grate metalliche per finestre (profili da 30x15mm)
(7.50+7.50+7.50/0.20%0.80)*2.36 kg/m
(7.20+7.20+7.20/0.20%0.80)*2.36 kg/m

106,200
101,952

SOMMANO kg =

208,152

SIC24 7.1.3
IPosa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
Nuove grate metalliche per finestre (profili da 30x15mm)
(7.50+7.50+7.50/0.20%0.80)*2.36 kg/m
(7.20+7.20+7.20/0.20%0.80)*2.36 kg/m

106,200
101,952

SOMMANO kg =

208,152

SIC24 12.1.4
[Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricatal
a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro,
posta a qualsiasi altezza o profondita, per superfici orizzontali od|
inclinate, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm,
compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa,
compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza
minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Impermeabilizzazione copertura

8.80%33.20

292,160

SOMMANO m?=

292,160

SIC24 8.3.9

IFornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato
plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in|
legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di
larghezza pari allo spessore delle pareti e

A RIPORTARE

38,71

4.049,12

774,20

4,05

3,18

14,01

4.823,32

843,02

661,92

4.093,16

10.421,42
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10.421,42
comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del
tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con|
adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a sceltal
della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.
Infissi interni
Porte interne su palestra
Deposito
1.25%2.10 2,625
WC maschi-femmine
0.90%2.10 1,890
Blocco spogliatoi
1.25%2.10 2,625
WC maschi
2*0.90*2.10+0.70*2.10 5,250
WC femmine
2*0.90*2.10+2*0.70*2.10 6,720
SOMMANO m?= 19,110 416,68 7.962,75
9 10 [SIC24 15.1.5
[Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificatal
delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di
gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di
piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere
imurarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) ¢|
di scarico ¢ ventilazione, gia predisposti, ¢ quanto altro occorrente per]
dare 'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
WC maschi
2 2,000
WC femmine
2 2,000
SOMMANO cad = 4,000 373,19 1.492,76
10 12 [SIC24 15.1.10
Fornitura e posa in opera di orinatoio da parete in ceramica,
comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato
da incasso di regolazione con bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere
cromato e pilettone in ottone cromato a fungo, compreso accessori, opere
murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di
scarico ¢ ventilazione, gia predisposti, € quanto altro occorrente per dare
I'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
WC maschi
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 224,60 449,20
11} 11 [SIC24 15.1.8
[Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata al
pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con|
sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio,
compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC
a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 1 compreso il pezzo da
incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con
A RIPORTARE 20.326,13
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Prezzo Unit.

Importo

12

13

14

15

13

16

15

20

RIPORTO

viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di
adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, e
quanto altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta
d'arte.

WC maschi

1

WC femmine

2

1,000

2,000

SOMMANO cad =

3,000

SIC24 15.3.3
Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per]
disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale
e senza doccetta funzione bidé con miscelatore termostatico per laj
regolazione della temperatura comprensivo di collegamento alle linee
principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di
scarico gia predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con
viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare
l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.

WC maschi

1

WC femmine

1

1,000

1,000

SOMMANO  cad

2,000

IANO1

Lavorazioni minute e piccole riparazioni
Riparazioni stimate per una squadra da n. 2 operai
24 ore

24,000

SOMMANO h=

24,000

SIC24 11.1.4
Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche
in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Quantita stimata (WC maschi+WC femmine+Deposito)

150

150,000

SOMMANO m?=

150,000

SIC24 26.1.1.1

IApprontamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema 4
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in operal
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede,
i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due

A RIPORTARE

364,78

1.949,21

72,98

6,99

20.326,13

1.094,34

3.898.,42

1.751,52

1.048,50

28.118,91
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16

17

18

19

19

18

17

21

RIPORTO

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la|
redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezzal
vigente, escluso 1'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane.
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
ID.Lgs.81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e
per 1 primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Ponteggio

8.00

8,000

SOMMANO m?=

8,000

SIC24 26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
-per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base

Ponteggio

8.00

8,000

SOMMANO m?=

8,000

SIC24 26.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la duratal
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantime la funzionalita e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

1

1,000

SOMMANO  cad =

1,000

SIC24 26.6.5
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe
IFFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usatal
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

10

10,000

SOMMANO cad =

10,000

SIC24 26.6.1

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica
e ancoraggio alla calotta, frontalino

A RIPORTARE

8,68

3,83

73,30

0,95

28.118,91

69,44

30,64

73,30

9,50,

28.301,79,
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N° IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 28.301,79||
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
4 4,000
SOMMANO cad = 4,000 11,51 46,04
2) Totale Lavori di manutenzione straordinaria 23.524,51

A RIPORTARE

28.347,83
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. IMPORTO
1 28.347,83
1 28.347,83
Dismissioni 1 4.823,32
Lavori di manutenzione straordinaria 2 23.524,51
SOMMANO I LAVORI € 28.347,83
Importo della manodopera 7.270,87
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (0,80754% sui lavori) 228,92
a detrarre 7.499,79 € 7.499,79
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 20.848,04

Marsala 09/05/2025

IL PROGETTISTA
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