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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

                 

            

                 

            

    Dismissioni        

            

1  5  SIC24_21.1.6        

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali 

piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la 

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di 

malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 

a rifiuto.  

      

      8.80*33.20  292,160      

                SOMMANO   m² =  292,160  11,71  3.421,19  

            

2  7  SIC24_21.1.24        

    Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso 

il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il 

trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

      

      Dismissione sanitari        

      WC maschi        

      7  7,000      

      WC femmine        

      6  6,000      

                SOMMANO   cad =  13,000  23,68  307,84  

            

3  6  SIC24_21.1.16        

    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone 

di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 

connesse.  

      

      Infissi interni        

      Porte interne su palestra        

      Deposito        

      1.25*2.10  2,625      

      WC maschi-femmine        

      0.90*2.10  1,890      

      Blocco spogliatoi        

      1.25*2.10  2,625      

      WC maschi        

      2*0.90*2.10+0.70*2.10  5,250      

      WC femmine        

      2*0.90*2.10+2*0.70*2.10  6,720      

                SOMMANO   m² =  19,110  16,75  320,09  

            

4  14  SIC24_21.1.25        

    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i 

lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune 

medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del 

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone 

scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri  

      

            

            

     A RIPORTARE      4.049,12  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       4.049,12  

    di conferimento a discarica.        

      Stima        

      20  20,000      

                SOMMANO   m³ =  20,000  38,71  774,20  

            

            

            

      1) Totale  Dismissioni      4.823,32  

            

            

    Lavori di manutenzione straordinaria        

            

5  3  SIC24_7.1.2        

    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi 

tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, 

completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le 

saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

      

      Nuove grate metalliche per finestre (profili da 30x15mm)        

      (7.50+7.50+7.50/0.20*0.80)*2.36 kg/m  106,200      

      (7.20+7.20+7.20/0.20*0.80)*2.36 kg/m  101,952      

                SOMMANO   kg =  208,152  4,05  843,02  

            

6  4  SIC24_7.1.3        

    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro 

occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.  

      

      Nuove grate metalliche per finestre (profili da 30x15mm)        

      (7.50+7.50+7.50/0.20*0.80)*2.36 kg/m  106,200      

      (7.20+7.20+7.20/0.20*0.80)*2.36 kg/m  101,952      

                SOMMANO   kg =  208,152  3,18  661,92  

            

7  8  SIC24_12.1.4        

    Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata 

a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, 

posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfici orizzontali od 

inclinate, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, 

compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, 

compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza 

minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

      

      Impermeabilizzazione copertura        

      8.80*33.20  292,160      

                SOMMANO   m² =  292,160  14,01  4.093,16  

            

8  9  SIC24_8.3.9        

    Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 

tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato 

plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in 

legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di 

larghezza pari allo spessore delle pareti e  

      

            

            

     A RIPORTARE      10.421,42  
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    RIPORTO       10.421,42  

    comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del 

tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con 

adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta 

della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o 

dall'esterno con apposita chiave.  

      

      Infissi interni        

      Porte interne su palestra        

      Deposito        

      1.25*2.10  2,625      

      WC maschi-femmine        

      0.90*2.10  1,890      

      Blocco spogliatoi        

      1.25*2.10  2,625      

      WC maschi        

      2*0.90*2.10+0.70*2.10  5,250      

      WC femmine        

      2*0.90*2.10+2*0.70*2.10  6,720      

                SOMMANO   m² =  19,110  416,68  7.962,75  

            

9  10  SIC24_15.1.5        

    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata 

delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di 

gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di 

piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere 

murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e 

di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per 

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      WC maschi        

      2  2,000      

      WC femmine        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  373,19  1.492,76  

            

10  12  SIC24_15.1.10        

    Fornitura e posa in opera di orinatoio da parete in ceramica, 

comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato 

da incasso di regolazione con bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere 

cromato e pilettone in ottone cromato a fungo, compreso accessori, opere 

murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di 

scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.  

      

      WC maschi        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  224,60  449,20  

            

11  11  SIC24_15.1.8        

    Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a 

pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con 

sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, 

compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC 

a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da 

incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con  

      

            

            

     A RIPORTARE      20.326,13  
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    RIPORTO       20.326,13  

    viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di 

adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 

quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

d'arte.  

      

      WC maschi        

      1  1,000      

      WC femmine        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  364,78  1.094,34  

            

12  13  SIC24_15.3.3        

    Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per 

disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale 

e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la 

regolazione  della   temperatura comprensivo di collegamento alle linee 

principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di 

scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con 

viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare 

l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      WC maschi        

      1  1,000      

      WC femmine        

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  1.949,21  3.898,42  

            

13  16  AN01        

    Lavorazioni minute e piccole riparazioni        

      Riparazioni stimate per una squadra da n. 2 operai        

      24 ore  24,000      

                SOMMANO   h =  24,000  72,98  1.751,52  

            

14  15  SIC24_11.1.4        

    Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche 

in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in 

opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a 

pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo 

trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro 

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

      

      Quantità stimata (WC maschi+WC femmine+Deposito)        

      150  150,000      

                SOMMANO   m² =  150,000  6,99  1.048,50  

            

15  20  SIC24_26.1.1.1        

    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 

compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in 

cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, 

i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 

ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due  

      

            

            

     A RIPORTARE      28.118,91  
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    RIPORTO       28.118,91  

    montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 

redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero 

per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 

vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. 

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del 

D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e 

per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

      

      Ponteggio        

      8.00  8,000      

                SOMMANO   m² =  8,000  8,68  69,44  

            

16  19  SIC24_26.1.3        

    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.                                                                                                           

-per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  

      

      Ponteggio        

      8.00  8,000      

                SOMMANO   m² =  8,000  3,83  30,64  

            

17  18  SIC24_26.3.2.2        

    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 

raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 

della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione 

del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i 

segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  73,30  73,30  

            

18  17  SIC24_26.6.5        

    Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe 

FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento.  

      

      10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  0,95  9,50  

            

19  21  SIC24_26.6.1        

    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica 

e ancoraggio alla calotta, frontalino  

      

            

            

     A RIPORTARE      28.301,79  
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    RIPORTO       28.301,79  

    antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento.  

      

      4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  11,51  46,04  

            

            

            

      2) Totale  Lavori di manutenzione straordinaria      23.524,51  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      28.347,83  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

       1      28.347,83  

         1    28.347,83    

    Dismissioni  1  4.823,32      

    Lavori di manutenzione straordinaria  2  23.524,51      

            

    SOMMANO I LAVORI  €  28.347,83  

     

    Importo della manodopera 7.270,87      

  Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,80754% sui lavori)  228,92    

                                                                a detrarre  7.499,79  €  7.499,79  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  20.848,04  

     

     

 Marsala 09/05/2025     
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